ZMLUVA O DIELO ¢. 2016/05/002
uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Kral'ova pri Senci

Sidlo: 900 50 Kral'ova pri Senci 326
1CO: 00306061

DIC: 2021 006 713

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo u&tu/IBAN: SK39 0200 0000 0012 2549 6857
v mene ktorého kona: JUDr. Dugan Sebok, starosta obce

(d’alej len ,,objednavatel’")

a
Zhotovitel’: Milan Roka

Sidlo: 900 50 Kral'ova pri Senci 503

1CO: 11704942

IC DPH: SK1020235953

Zapis v obchodnom registri: Okresny trad Senec Z0-97/00339/000, reg. &. 339/97
Bankové spojenie: Sberbank Bratislava

Cislo étu: SK43 3100 0000 0040 0007 5705

v mene ktorej kona: Milan Roéka, Zivnostnik

(d’alej len ,,zhotovitel’™)

1.1

152

2

uzatvaraju tato zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva®):

Clénok 1
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvaraja tito zmluvu v sulade s vysledkom verejného obstaravania na

uskuto¢nenie stavebnych prac podla zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani

aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len

»zakon o verejnom obstaravani®), zverejnenej objednavatelom v postaveni verejného

obstaravatel'a vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 43/2016 zo dia 02.03.2016 pod

oznadenim 4734-WYP.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze:

a) sa oboznamil a preskimal vsetky podmienky a okolnosti suvisiace s realizaciou
predmetu tejto zmluvy ako aj pravnym stavom pozemku, na ktorom sa ma
zhotovovat’ dielo,

b) predmet tejto zmluvy je mu jasny a na zaklade svojich schopnosti, odbornej
spdsobilosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny
ho wvykonat riadne, kompletne ana poZadovanej odbornej udrovni v stlade
s platnymi prdvny normami a STN a vtejto zmluve dohodnutych Iehotach,
terminoch a kvalite.

Clénok 2
Predmet zmluvy
Zhotovitel' sa zavizuje na svoje naklady ana svoje nebezpecenstvo za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, podla Projektovej dokumentacie stavby, ktory tvori prilohu
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2.2

&. 1 tejto zmluvy (d’alej len ,,PD stavby*), a na zdklade ohlasenia stavebnému turadu pre

objednavatela zhotovit stavbu ,,ZniZenie energetickej narocnosti materskej Skoly

Kralova pri Senci" (dalej len ,,dielo*). Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele

znasa zhotovitel’ a prechddza na objednavatel'a odovzdanim a prevzatim celého diela.

Predmetom zmluvy a zdvidzkom zhotovitel'a pri zhotovovani diela uvedeného v bode 2.1

su aj d’al8ie plnenia zhotovitela, a to

a) povolenie, zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a likviddciu zariadenia staveniska v
sulade s prislu§nymi ustanoveniami zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon), sGvisiacimi vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi a prislusnymi STN,

b) vedenie stavebného dennika podla stavebného zakona v zneni neskorSich predpisov
a podl'a vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

¢) nakladanie s odpadmi vzniknutymi v stvislosti so zhotovovanim diela vratane ich
likvidacie, a to v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky,

d) =zakreslenie priebehu inZinierskych sieti stivisiacich so zhotovovanim diela vratane
potvrdeni spravcami tychto sieti,

e) fyzické vytyCenie priecbehov podzemnych inzinierskych sieti suvisiacich so
zhotovovanim diela v teréne na stavenisku a v lokalite mimo staveniska v priestore
dotknutom pracovnym pasom podla stavby tak, ako ich na poziadanie zhotovitel'a
urcia spravcovia tychto sieti,

f) obstaranie a predloZenie dokladov o kvalite materidlov, vyrobkov a konstrukcii
zabudovanych do diela a pouZitych v ramci zhotovovania diela, ako jeho sucast, v
stlade so stavebnym zdkonom, zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom &. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkéach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor$ich predpisov a inymi stvisiacimi prdvnymi normami
a pravnymi predpismi,

g) vykonanie kvalitativnych skaSok a revizii predpisanych projektom stavby,
prislusnymi vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi a STN,

h) obstaranie a predloZenie protokolov o vykonani skuSok arevizii vyzadovanych
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi,

i) vykon zodpovedného geodeta zhotovitel'a pocas zhotovovania diela vritane
zhotovenia porealizaéného zamerania diela v sulade so vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi,

j) dodrZiavanie prislu§nych ustanoveni vieobecne zaviznych pravnych predpisov v
oblasti zaistenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a bezpenosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach a stvisiacich predpisov, stavebného
zakona a suvisiacich predpisov, zdkona o Zivotnom prostredi, zidkona o ovzdusi,
zdkona o vodach, zdkona o energetike, zdkona o telekomunikaciach, zdkona o
poziarnej ochrane, zdkona o pozemnych komunikacidch, zdkona o premavke na
pozemnych komunikéciach a ostatnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov,
vieobecne zaviznych noriem miestnej samospravy, STN a inych technickych
predpisov stvisiacich so zhotovovanim diela,

k) straZzenie staveniska,

) udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho okoli, v pracovnom pase
mimo staveniska a v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach,

m) zabezpeCovanie styku so spravcami inZinierskych sieti a pozemkov mimo
staveniska dotknutych zhotovovanim diela,

n) obstaranie stavebnosprdvnych povoleni, inych spravnych rozhodnuti, povoleni,
alebo suhlasov prislu§nych orgédnov miestnej Statnej spravy, obecnej samospravy a
dotknutych préavnickych a fyzickych osob stvisiacich so zhotovenim diela, ktorych
obstaranie nie je podl'a tejto zmluvy plnenim objednavatela,
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2.3

24

2.5

2.6

3.1

32

0) uzavretie zmluvy o poisteni zhotovovanej stavby s pravom na plnenie v prospech
objednéavatela podas celého obdobia jej zhotovovania aZ do odovzdania celého diela
podla tejto zmluvy (d’alej len ,,zmluva o poisteni stavby*) azmluvy na poistenie
zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu spdsobenti pri zhotovovani diela pocas celého
obdobia jej zhotovovania a 24 mesiacov od odovzdania stavby objednavatelovi
podrla tejto zmluvy (d’alej len ,,zmluva o poisteni zodpovednosti za skodu*),

p) rozmiestnenie, udrzbu, manipulaciu a likvidaciu docasného dopravného znacenia,

q) v pripade potreby obstaranie rozhodnutia o zvlaStnom uZivani komunikdcii v
suvislosti s rozkopavkami mimo staveniska,

r) predkladat’ navrh na aktualizovanie Harmonogramu zhotovenia diela (d’alej len
,Harmonogram*) pocas plynutia lehoty vystavby tvoriaceho v sulade s bodom 3.4 a
bodom 13.2 sucast’ tejto zmluvy, so skutoénym stavom tohto plnenia, a to formou
navrhu pisomného dodatku k zmluve, ktorym sa po jeho prijati oboma zmluvnymi
stranami zmeni Harmonogram; tymto nie st dotknuté ustanovenia o zmluvnej
pokute za neplnenie povinnosti podl'a Harmonogramu,

s) ucéast na kolaudacii stavby a poskytnutie vSetkej potrebnej sO&innosti pri
kolaudadnom konani diela,

t) dalSie Cinnosti a povinnosti stivisiace so zhotovenim diela, ktoré vyplyvajua
zo vieobecne zdavidznych pravnych predpisov,

Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela uvedeného v bode 2.1 a2.2 s zdvizne

stanovengé:

a) textovou a vykresovou cast'ou PD stavby a stavebnym povolenim na zhotovenie
diela,

b) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, kongtrukcii, pripadne inych dodavok, prac a
vykonov definovanych v PD stavby a v Rozpoéte diela, ktory tvori prilohu €. 3
zmluvy (d’alej len ,,Rozpocet diela®),

¢) zmluvou.

Objednavatel’ sa zaviizuje dielo, po jeho riadnom a véasnom zhotoveni za podmienok

uvedenych v €lanku 8 od zhotovitela prevziat' a v sulade s ustanoveniami ¢lanku 5,

zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu za jeho zhotovenie.

Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v stlade s touto zmluvou. Dielo bude zhotovené na

pozemku s parcelnym &islom 358/5, nachadzajiicom sa v okrese: Senec, v obci: Kralova

pri Senci, v katastrdlnom Gzemi: Kralova pri Senci, vedenom na liste vlastnictva €. 528.

PD stavby je vypracovana na zaklade zmluvy o vytvoreni diela, ktord opréviiuje

objednavatel’a na jeho pouzitie pri plneni predmetu zmluvy.

Clénok 3
Cas plnenia

Zhotovitel’ zhotovi dielo v lehote, ohrani¢enej tymito terminmi:

a) prevzatia staveniska od objednéavatela: 01.06.2016, zacatie zhotovovania diela:
01.06.2016. Akt odovzdania a prevzatia staveniska, za podmienok dohodnutych v
Clanku 6 sa uskutoéni v mieste zhotovovania stavby v defi ahodinu, ktoré si
dohodnti objednavatel’ a zhotovitel’; ak sa zhotovitel’ a objednavatel’ nedohodnii na
dni a hodine prevzatia diela, tak diiom prevzatia diela je siedmy defi po uzavreti
tejto zmluvy so zaciatkom o 9,00 hod. v mieste zhotovovania stavby,

b) ukonéenie zhotovovania a odovzdanie celého diela: najneskor do 62 kalendarnych
dni od terminu uvedeného v pismene a) tohto bodu (za¢atie zhotovovania diela), t.j.
do 01.08.2016.

Zhotovitel’ zaéne so zhotovovanim diela diiom uvedenym v bode 3.1 pism. a), v ktorom

objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko po splneni podmienok uvedenych v

bode 6.4, a zhotovitel’ od objednéavatela preberie stavenisko v rozsahu a za podmienok

uvedenych v ¢lanku 6. Tymto diilom za¢ne sticasne plynut’ lehota na zhotovenie diela.
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34

313

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

21

3.2

Zhotovitel' ukon&i zhotovovanie diela po predchadzajicom splneni svojich zavizkov
uvedenych v tejto zmluve, a to najmé v &lanku 8 bode 8.8, najneskdr v posledny defi
lehoty na zhotovenie diela, t.j. v termine uvedenom v bode 3.1 pism. b).

Zhotovitel” bude zhotovovat’ dielo v priebehu lehoty na jeho zhotovenie v sulade
s Harmonogramom, tak aby jednotlivé &asti diela, ktoré tvoria dielo, boli zhotovené
v lehot4ch uvedenych v bode 3.1 pism. b). Tento Harmonogram bude tvorit’ prilohu ¢&. 2
tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypratat' a vy¢istit' stavenisko a odovzdat’ ho objednéavatelovi v
lehote do 14 dni po ukon&eni zhotovovania diela podl'a bodu 3.1 pism. b) a bodu 3.3.

Clanok 4

Cena za dielo
Za zhotovitelom odovzdané a objednavatefom prevzaté dielo, riadne zhotovené podla
PD stavby a podmienok dohodnutych v tejto zmluve, zaplati objednédvatel’ zhotovitel'ovi
cenu dohodnuta v stlade s § 546 ods. 1 Obchodného zakonnika a zakona &. 18/1996
7.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov, ako cenu maximalnu, vo vyske 165.724,18
EUR bez DPH (slovom: jednostoSest'desiatpittisicsedemstodvadsat’styri EUR a 18
centov) 198.869,02 EUR sDPH (slovom: jednostodevitdesiatosemtisicosemsto
Sest'desiatdeviat’ EUR a 2 centy).
Vyska ceny za dielo uvedend vbode 4.1, je urend na zdklade av sulade so
zaviznym Rozpoétom diela uvedenym v prilohe €. 3 zmluvy (dalej len ,,Rozpocet
diela®). Podkladom pre vypracovanie rozpo&tu bol vykaz vymer diela a PD stavby, ktoré
zhotovitel’ obdrZal od objednavatel'a v ramci sitaznych podkladov. ,
V cene uvedenej v bode 4.1 si zahrnuté vsetky naklady zhotovitel'a suvisiace s jeho
plnenim podla tejto zmluvy vratane nédkladov v sdvislosti s rozkopavkami a s
rozmiestnenim do&asného dopravného znacenia pocas zvlastneho uZivania komunikécii
a na pripadné thrady spravnych poplatkov za vydanie prisluSnych spravnych
rozhodnuti.
K navy3eniu dohodnutej vysky ceny za dielo uvedenej v bode 4.1 neméze dojst’.
ZniZit' cenu uvedenu v bode 4.1 o ceny prac, ktoré nemaju byt vykonané, je mozné na
zéklade pisomnej poZiadavky objednavatela a uzatvoreného pisomného dodatku k tejto
zmluve, priom cena uvedend v bode 4.1 sa zniZi o sucet cien jednotlivych poloziek
tychto nevykonanych prac uvedenych v Rozpodte diela.
Zhotovitel’ sa v procese verejného obstardvania zékazky na zhotovenie diela oboznamil
s Rozpottom diela a PD stavby asvojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze
v Rozpodte diela su zahrnuté vietky prace, vykony a materidly potrebné na zhotovenie
diela podla zmluvy, a najmd podl'a PD stavby, ktory tvori prilohu &.1 k zmluve. Ak
v priebehu realizicie diela podla realizaéného projektu zhotovitel' zisti, Ze st na
splnenie predmetu zmluvy potrebné d’alSie prace, vykony alebo materialy, ktoré nie si
uvedené v Rozpoéte diela a vyplyvaju z PD stavby alebo z d’alSieho plnenia predmetu
zmluvy, zavizuje sa ich zhotovitel' riadne a odborne vykonat' a poskytnut’ na vlastné
néklady a nebezpecenstvo.

Clanok 5
Uétovanie a platenie ceny za dielo

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi v priebehu zhotovovania stavby preddavok z
ceny za dielo.

Uttovanie a platenie vykonaného, odovzdaného a objedndvatefom prebratého plnenia
zhotovitela (funk&nych celkov, resp. ucelenych prac) sa bude uskuto¢iiovat’, na zéklade
dafiovych dokladov - &iastkovych faktir, ktorymi bude zhotovitel’ opravneny vyuactovat
objedndvatelovi plnenie vykonané, odovzdané aobjedndvatelom prebraté vo
faktura¢nom obdobi v prisluSnom mesiaci.
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3.3

5.4

5.5

5.6

3.4

5.8

59

5.10

5.1

Ciastkové faktiry je zhotovitel’ povinny vystavit’ a predlozit’ objednavatelovi k tihrade

vzdy do 15. diia nasledujiceho mesiaca po ich ukonceni.

Prilohou kazdej ciastkovej faktiry, v ktorej zaroveii zhotovitel’ uplatni aj prislusnu

sadzbu DPH, bude:

a) objednavatelom potvrdeny a podla bodu 5.5 odsthlaseny oceneny poloZzkovy stpis
zhotovitelom vykonanych a odovzdanych a objednavatelom prebratych prac a
vykonov vo fakturovanom obdobi,

b) finanény prehl'ad rozostavanosti diela obsahujuci finan¢né plnenie zhotovitela:

b.1) od =zacatia zhotovovania diela do konca mesiaca predchadzajiceho
fakturovanému obdobiu,

b.2) =za fakturované obdobie,

b.3) od zacatia zhotovovania diela do konca fakturovaného obdobia,

b.4) predstavujice zostatok od konca fakturovaného obdobia do ukoncenia
zhotovovania diela,

Objednavatel’ je opravneny polozkovy stpis prac a vykonov zhotovitefom mu

predloZzeny na odsthlasenie vrétit' zhotovitelovi na prepracovanie, ak rozsah v fiom

uvedenych prac nebude zodpovedat PD stavby, skutoéne vykonanym pricam za
fakturované obdobie, alebo rozpoctu, t.j. zhotovitel’ nie je opravneny v polozkovitom
supise prac a vykonov prekroc¢it maximalne mnoZzstvd mernych jednotiek jednotlivych
poloZiek, uvedenych v Rozpoéte diela. V takomto pripade bude zhotovitel' povinny

predloZzit’ objednavatel'ovi prepracovany poloZkovy sipis prac a vykonov, upraveny v

sulade s pripomienkami objednavatela.

Z kazdej ciastky vyuctovanej zhotoviteFom objednavatelovi v prislusnej Ciastkovej

faktire objednavatel’ uhradi zhotovitelovi iba 95 % tejto Ciastky. Objedndvatel’ si

docasne ponecha 5 % z fakturovanej ciastkovej ceny s DPH za dielo az do
skolaudovania diela, t. j. do vydania kolauda¢ného rozhodnutia k dielu a odstranenia vad
diela zistenych v ramci kolauda¢ného konania; ponechanu Ciastku vrati objednéavatel’

zhotovitel'ovi v lehote uvedenej v bode 5.11.

Po odovzdani celého diela, t.j. po GspeSnom ukond&eni preberacieho konania dokonéenej

stavby a splneni podmienok uvedenych v ¢lanku 8 bod 8.8., bude zhotovitel’ opravneny

predlozit' objednavatelovi kone¢nt faktiru, ktorou douétuje objedndvatelovi este
nevylctované vykonané, odovzdané a objednavatel'om prevzaté prace a vykony.

Prilohu konecnej faktiry bude tvorit' polozkovy supis vSetkych vykonanych pric a

vykonov v pisomnej aj elektronickej forme po jeho predchadzajicom odsuhlaseni

objednavatelom v pisomnej forme a rekapitulacia uz vyuctovanej ceny za dielo, ako aj
celkovej ceny za dielo.

Objednavatel’ je opravneny vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie kazda faktdru, ktora

nebude obsahovat' prislusné nalezitosti, uvedené v tejto zmluve alebo stanovené

vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Kazda faktira vyhotovena v silade s touto
zmluvou a dorucena objednavatel’ovi v troch exemplaroch, je splatnéd v lehote 30 dni po
jej doruceni objednavatel'ovi.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze po uhrade konecnej faktiry, predlozenej

zhotovitel'om objednavatel'ovi na uhradu podla bodu 5.7, budi povaZované vsetky

pohladavky zhotovitel'a vo€i objednavatelovi za vysporiadané s vynimkou vratenia
kaucie alebo jej zostatku nepouzitého v stlade s touto zmluvou a s vynimkou uvolnenia

5% z fakturovanej ceny ponechanej si podla bodu 5.6 alebo zostatku tejto sumy

nepouzitého v sulade s touto zmluvou.

Objednévatel’ je povinny s prihliadnutim na bod 5.12 a 5.6 uvolnit’ 5% z fakturovane;j

ceny diela ponechanej si podl'a bodu 5.6 v prospech Gétu zhotovitel’a v lehote do 14 dni

od

a) ziskania kolauda¢ného rozhodnutia diela, ak toto dielo nema vady a nedorobky,

b) ziskania kolaudaéného rozhodnutia a odstranenia vietkych vad a nedorobkov
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5.13

5.14

6.1

6.2

zistenych na diele v ramci zhotovovania diela alebo v ramci kolaudatného konania.

Objednévatel’ je opravneny 5% z fakturovanej ceny ponechanej si podla bodu 5.6

pouzit’ v tychto pripadoch:

a) na uspokojenie svojej pripadnej pohladavky voci zhotovitelovi vzniknutej
nezaplatenim zmluvnej pokuty vyuctovanej mu v stlade s bodom 12.1,

b) na uspokojenie svojej pripadnej pohladiavky voéi zhotovitelovi vzniknutej
nezaplatenim nahrady Skody podla bodu 9.4 za pokutu alebo sankciu uloZen
objednavatelovi alebo uplatnené finan¢né naroky tretich osdb,

¢) na uspokojenie svojej pripadnej pohladdvky voci zhotovitelovi vzniknutej
nezaplatenim vyuctovanej Skody, ktora objedndvatelovi vznikne poruSenim
zaviizkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy a jej ndhradu nebude moct’ objednavatel
pokryt" z plnenia poistovne vyplyvajiceho z poistnych zmlav uvedenych v bode
0.3

d) ak nastane skutoénost’ uvedend v bode 9.5 na pokrytie nakladov, ktoré bude musiet’
objedndvatel’ vynalozit' na odstranenie $kod vzniknutych poruSenim zdvizkov
zhotovitel'a a tieto nebude moct’ objednavatel v Ziadnom pripade vyuctovat
zhotovitelovi z dévodu, Ze toto vylctovanie sa stane nevymoZiteI'nou pohl'adavkou.
Rovnako aj na pokrytie nakladov, ktoré bude musiet’ vynaloZit' objednéavatel’ na
zabezpetenie tych casti diela, ktoré bude potrebné opravit', iasto¢ne dokonéit
alebo inak upravit z dévodu zamedzenia vzniku takych $kdd, ktoré by mohli
vzniknut' ich nezabezpecenim,

e) na vytvorenie osobitnej kaucie na udely zabezpelenia zavdzkov zhotovitela
v zdruénej dobe a na G&ely odstranenia zistenych skrytych vad diela v zaruénej dobe |
v pripadoch uvedenych v bode 11.4 pism. b), ako nahrady za kauciu uvedenu v
bode 11.1 pouziti na uspokojenie pohladavky voci zhotovitelovi vzniknutej
nezaplatenim zmluvnej pokuty vytuétovanej zhotovitelovi v stilade s bodom 12.4
pism. b).

Ak dbjde podl'a bodu 5.12 k pouzitiu 5% z fakturovanej ceny ponechanej si podl'a bodu

5.6, objednavatel pri vzniku skuto¢nosti uvedenych vbode 5.11 a5.14 vrati

zhotovitelovi iba nepouZzity zostatok ztejto sumy. Objednavatel pri vrateni 5%

z fakturovanej ceny ponechanej si podl'a bodu 5.6 alebo jej Casti podla tejto zmluvy

odovzda zhotovitel'ovi aj pisomny prehlad pouZitia 5% z fakturovanej ceny ponechane;j

si podl'a bodu 5.6.

Ak ddjde k odstapeniu od zmluvy, objednévatel’ je povinny s prihliadnutim na bod 5.12

a 5.6 uvolnit’ 5% z fakturovanej ceny za dielo ponechanej si podl’a bodu 5.6 v prospech

uétu zhotovitel'a v lehote do 14 dni od

a)  odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou podla tejto zmluvy, ak

odovzdané a prebraté prace, vykony a materialy nemaju vady alebo

b)  odstapenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou podla tejto zmluvy a

odstranenia v3etkych vad odovzdanych a prebratych préc, vykonov a materialov.

Clanok 6
Odovzdanie a prevzatie staveniska a spoluposobenie objednavatel’a

Pogas zhotovovania diela poskytne objedndvatel zhotovitelovi nevyhnutné

spolupdsobenie spocivajtce v:

a) odovzdani staveniska a d’alich ndlezitosti potrebnych pre zhotovenie diela v
rozsahu uvedenom v bode 6.2 a 6.3.,

b) zabezpeleni vykonu technického dozoru objednavatela a autorského dozoru
zhotovitel'a projektu stavby (dalej aj ,.projektant) pocas celej doby zhotovovania
diela.

V &ase uvedenom v &lanku 3 bod 3.1 pism. a) od 09,00 hod. odovzda objednévatel

zhotovitelovi v mieste budiiceho zhotovenia diela stavenisko, t.j. priestor vymedzeny

6/16



6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

Realizacnym projektom stavby ako stavenisko. Body napojenia na elektricka energiu,

vodu a kanalizaciu zriadi a vyuziva na vlastné naklady zhotovitel’.

Sti¢asne s odovzdanim staveniska podl'a bodu 6.2 odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi:

a)  pravoplatny doklad na zhotovenie diela na zaklade ohlasenia stavebnému uradu,

b)  PD stavby v dvoch vyhotoveniach.

K zacatiu aktu odovzdania a prevzatia staveniska podl’a bodu 6.2, je zhotovitel’ povinny

predloZit’ objedndvatel'ovi:

a) jedno vyhotovenie zmluvy o poisteni stavby ajedno vyhotovenie zmluvy
o poisteni zodpovednosti za Skodu, uzavreté v sulade s ustanovenim bodu 9.3 na
obdobie uvedené v bode 2.2 pism. 0), alebo ich overené képie,

b) doklad vydany financujicim pefiaznym tstavom zhotovitela preukazujici v
sulade s bodom 11.1, Ze zhotovitel’ zloZil na ucet objednavatel’a kauciu vo vyske
20.000 EUR (slovom: dvadsattisic EUR).

Splnenim zavizkov objednavatel’a uvedenych v bode 6.2 a 6.3 a zdvizkov zhotovitel'a

uvedenych v bode 6.4 sa bude stavenisko povazovat zo strany objednavatela za

odovzdané a zo strany zhotovitel'a za prevzaté. O tejto skutoCnosti sa na stavenisku
vyhotovi zapisnica, ktort podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Stavebny dozor objednavatel’a bude pocas celej doby zhotovovania diela:

a)  kontrolovat’ vecny a Casovy postup v zhotovovani diela a sulad zhotovovaného
diela s PD stavby, Harmonogramom, podmienkami podla tejto zmluvy,
stavebnym povolenim a inymi dokladmi odovzdanymi objednavatel'om
zhotovitel'ovi,

b)  opravneny sledovat’ denné zapisy zhotovitel'a v stavebnom denniku, pripdjat’ k
nim svoje upozornenia na nedostatky zhotovitel'a zistené pri zhotovovani diela,
ako aj vznaSat’ na zhotovitel'a pokyny suvisiace s postupom, kvalitou a rozsahom
zhotovovaného diela,

c)  zabezpecovat' vyjadrenia alebo icast’ autorského dozoru projektanta na stavenisku
na ucely podania vysvetleni k nejasnostiam v projekte stavby alebo stanovisk k
pripadnym odchylkam zhotovovaného diela od PD stavby, ako aj k dalSim
skutoénostiam, tykajicich sa zhotovovaného diela,

d) zvolavat’ a organizovat kontrolné dni na stavbe za ucasti Statutirneho zastupcu
zhotovitel'a alebo jeho splnomocnenych zastupcov a zastupcov objednavatel’a
uvedenych v bode 7.7, predmetom ktorych bude pravidelné vyhodnocovanie
stladu priebezného postupu prac na stavbe s Harmonogramom, ako aj rieSenie
pripadnych nedostatkov, zistenych stavebnym dozorom pocas plnenia jeho
povinnosti podl'a pism. a) az c),

e) daldie povinnosti uloZené v platnom a i¢innom stavebnom zakone suvisiace so
zhotovovanim diela.

Clanok 7
Dalsie zaviizky zhotovitel’a suvisiace so zhotovovanim diela

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim zhotovovania diela, alebo jeho prislusne;j Casti:

a) zabezpeCit povolenia alebo suhlasy prisluSnych orgénov, stvisiace s
rozkopavkami, zriadenim zariadenia staveniska, so zvlaStnym uZivanim
komunikécii, dopravnym znacenim, prepravnymi trasami a nakladanim s
odpadmi,

b)  nahlasit’ spravcom podzemnych sieti termin zacatia zhotovovania diela, alebo jeho
prislusnej Casti,

c) oznacit’ dielo na viditelnom mieste tabul’ou s udajmi podl'a § 43i ods.3 stavebného
zakona,

d)  vytycit priestorovi polohu zhotovovaného diela,

e) predloZit’ objednavatelovi poistné zmluvy, alebo ich uradne overené kopie,
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uvedené a uzavreté v sulade s bodom 9.3.

7.2 Pocas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:

73

a)
b)
5
)
e)
f

2)

h)

i)
k)
I

p)

Q)

)
)
)

viest na stavbe stavebny dennik v silade so stavebnym zdkonom a vyhlaskou
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona,

zabezpecovat’ dozor spravcov sieti pri buracich a zemnych pracach,

dodrziavat’ ochranné pasma inZinierskych sieti a podmienky stanovené ich
spravcami,

vykonavat' opatrenia zamedzujice vzniku poSkodenia inZinierskych sieti v
opacnom pripade zodpoveda za ich poskodenie,

zhotovit' dielo podla PD stavby, tejto zmluvy, platnych a uéinnych pravnych
noriem, STN, a inych technickych predpisov,

upozornit' objednavatel’a na pripadné chyby v PD stavby, v opac¢nom pripade
zodpoveda za Skody vzniknuté z titulu chyb v projekte stavby,

pouzit na zhotovovanie diela material, vyrobky a konStrukcie, kvalitativne
zodpovedajuce PD stavby, prislusnym pravnym normam, STN, inym technickym
predpisom a bez prav tretich oséb k nim a pred ich zabudovanim do diela
predkladat’ objednavatelovi doklady o ich kvalite,

nevykonat’ prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpecnost, sposobil Skodu
alebo poSkodil majetok, pripadne ktorymi by poru$il pravny alebo technicky
predpis,

oznamit' objednavatel'ovi najneskér 24 hodin vopred termin vykonania skusky,
alebo v tom istom termine vyzvat objednavatel’a ku kontrole prac, ktoré maji byt .
d’'alsim postupom zakryté alebo sa stani nepristupnymi, v opaénom pripade je
povinny na poZiadanie objednavatel'a prislusnt skasky opakovat’, alebo zakryté
prace odokryt’ na vlastné naklady,

udrziavat’ doCasné dopravné znacenie,

zabezpecCit’ ucast’ svojich pracovnikov pri vykone stavebného dozoru objednavatel’a,
urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani
diela zistenych objednavatel'om alebo projektantom,

zachovavat’ Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych
komunikéciach,

zabezpeCit' jednotlivé pracoviskd staveniska proti moZnosti vzniku tGrazu alebo
Skody pocas vykonavania préc, ako aj po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny,

v pripade vzniku poistnej udalosti na stavbe vykonat’ potrebné spolup6sobenie
vyplyvajice zhotovitelovi z poistnej zmluvy uzavretej podla bodu 9.3 tak,
aby poist'oviia objednavatelovi bezodkladne poskytla plnenie zodpovedajice
rozsahu spdsobenej skody vzniknutej objednavatelovi na jeho majetku v désledku
tejto poistnej udalosti,

ukoncit' vSetky pripadné rozkopavky v stilade s podmienkami uvedenymi v
rozkopavkovom povoleni a pred zacatim preberacicho konania odovzdat’ zapisniéne
prisludnym subjektom ukonéené rozkopavky a vSetky nim uZivané plochy, ako aj
plochu, ktord vyuZival pre zariadenie staveniska,

pisomne informovat’ objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, braniacej alebo
stazujucej zhotovitel'ovi zhotovovat’ dielo a o poistnej udalosti,

zabezpeCovat straZenie staveniska,

vytvorit’ podmienky na vykon Statneho stavebného dohl’adu,

zabezpedit' osobitné merania spotreby elektrickej energie a vody, ako aj vcas
uhradzat’ naklady za elektricka energiu, vodné a stocné.

Pocas zhotovovania diela zhotovitel’ zodpoveda za:

a)

ochranu zdravia a bezpeénost svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych
0s0b, opravnene sa zdrZujicich na stavenisku,
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7.4

75

7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

b) presné vyty€enie vSetkych objektov vo vzt'ahu k zdkladnym bodom geodetického
pola prevzatym od objednavatela,
c) spravnost umiestnenia, polohu, rozmery, smery, vysky a kvalitu vSetkych
zhotovovanych a zhotovenych objektov, alebo ich ¢asti,
d) pripadné vady diela.
Zhotovitel’ nie je oprdvneny vykonat’ zmenu v zhotovovani dicla bez predchddzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela a projektanta a dodatku k zmluve, ktorym dojde
k tejto zmene v zhotovovani diela, pricom vSetky zmeny materidlov, vyrobkov
a konstrukcii a iné zmeny diela musia kvalitativne zodpovedat’ PD stavby. Tymto nie je
dotknuty bod 4.4.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ Harmonogram jeho plnenia uvedeny v bode 3.4.
Nedodrziavanie tohto Harmonogramu bude po upozorneni objednavatel'om povazované
za zavazné porusenie zavizkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy.
Objednavatela pri plneni tejto zmluvy zastupuje na zdklade osobitného poverenia
v rozsahu uvedenom v bode 7.7 projektovy manazér objednavatela a v rozsahu
uvedenom v bode 7.8 opravnena osoba objednavatela vo veciach realiza¢nych
a technickych (d’alej len ,,opravnena osoba objednavatel’a). Objednavatel’ je opravneny
kedykol'vek zmenit' projektového manaZzéra objednavatel'a alebo opravnent osobu
objednavatel’a zrusenim pdvodného osobitného poverenia a vydanim nového osobitného
poverenia a tito zmena je u¢inna okamihom kedy ddjde pisomné oznamenie o tejto
zmene zhotovitel'ovi.
Projektovy manazér objednavatela je opravneny vramci plnenia zmluvy konat,
podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo veciach tykajicich sa zhotovenia diela, podpisovat’
sipisy vykonanych prac, protokol o odovzdani staveniska, protokol o odovzdani
aprevzati diela a vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Projektovy manaZzér
objednavatel’a je opravneny v stlade s bodom 4.4 zmluvy uzatvorit’ dodatok k zmluve,
ak pocas realizacie stavby doéjde kzmenam, ktoré vyvolaji potrebu zmeny
v technologickych postupoch a materidloch uvedenych v PD stavby a v Rozpodte diela.
Projektovym manazérom objednavatela je JUDr. Dusan Sebok.
Opravnena osoba objednavatela je opravnena podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo
veciach tykajticich sa zhotovenia diela, podpisovat’ sipisy vykonanych prac, protokol
o odovzdani staveniska, protokol o odovzdani a prevzati diela a vykonavat’ zdpisy v
stavebnom denniku a koordinuje inZiniersko-realizaénu ¢innost’ medzi objednavatel'om,
projektantom, zhotovitelom a stavebnym dozorom. Opravnenou osobou objednavatel’a
je JUDr. Dusan Sebok.
Pri zhotoveni diela plni na strane zhotovitela funkciu manaZzéra stavby Anezka
Kubovic¢ova a funkciu hlavného stavbyvediceho Anezka Kubovi¢ova. ManaZér stavby
a hlavny stavbyvedici musia spiiiat’ pogas zhotovovania diela podmienky uvedené v asti
I11.1.3) Technicka spdsobilost’ oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania ¢. 43/2016
zo dia 02.03.2016 pod oznacenim 4734-WYP.
Zhotovitel' je opravneny zmenit subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom
subdodavatel’, ktorého sa ndvrh na zmenu tyka, musi spifiat’ podmienky podla § 26 ods.
1 zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny objednévatelovi najneskor
v den, ktory predchddza diiu, v ktorom subdodavatel’ za¢ne plnit' predmet zmluvy,
predlozit pisomné ozniamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat
minimalne: podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v imysle zadat’ subdodavatel'ovi,
identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela a cestné vyhldsenie zhotovitel'a, Ze
navrhovany subdodavatel’ spifia podmienky podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Clanok 8
Odovzdanie a prevzatie dokonéeného diela

Odovzdévanie a preberanie dokon&eného diela po jeho riadnom zhotoveni sa uskutocni

po zhotoveni celého diela v stilade s Harmonogramom plnenia zhotovitel'a podla bodu

3.4 na preberacom konani, ktoré sa uskutoéni na zéklade predchadzajicej pisomnej

vyzvy zhotovitela adresovaného objednavatel'ovi. Preberacie konanie celého diela zaine

najneskér v defi uplynutia lehoty uvedenej v ¢lanku 3 bode 3.1 pism. b) o 9,00 hod. v

mieste stavby.

Ak zhotovitel' riadne dokon&i dielo ako celok, pripravi ho na odovzdanie a

objednavatela pisomne vyzve k prevzatiu riadne dokonéeného diela, je objedndvatel

povinny zvolat’ preberacie konanie vZdy v lehote do 5 dni po obdrzani pisomnej vyzvy
zhotovitela na jej prevzatie.

K zadatiu preberacieho konania riadne zhotoveného celého diela, predloZi zhotovitel

objednavatel'ovi tieto naleZitosti:

a) projekt skuto&ného vyhotovenia celého diela, potvrdeny zhotovitefom s
vyznaéenim vSetkych zmien a odchylok zhotovenej Casti diela alebo diela
schvalenych a vykonanych podla tejto zmluvy od PD stavby v dvoch
vyhotoveniach,

b) porealizaéné zameranie zhotoveného diela v dvoch vyhotoveniach,

¢) vychodiskové revizne spravy prislusnych zariadeni, vZdy v troch vyhotoveniach,

d) protokoly o vykonani kvalitativnych skasok objektu a zariadeni, vzdy v troch
vyhotoveniach,

e) druhé képie listov zo stavebného dennika, 7

f) doklady o uloZeni vytaZenej zeminy, stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu
vzniknutého v suvislosti so zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch
vyhotoveniach,

g) doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do
diela, v stlade so stavebnym zakonom, zdkonom o stavebnych vyrobkoch,
zédkonom o technickych poZiadavkdch na vyrobky a posudzovani zhody a inymi
stivisiacimi pravnymi normami a predpismi, vzdy v troch vyhotoveniach, vratane
zaruénych listov a navodov na obsluhu,

h) doklady o ukon&eni rozkopavok zhotoveného diela a o odovzdani zhotoviteI'om
pripadne uzivanych ploch pri zhotovovani diela; v dvoch vyhotoveniach,

i) pisomné vyhlasenie zhotovitela, Ze dielo je zhotovené podla vieobecne
zaviznych predpisov, technickych noriem a podla PD stavby, pripadne so
zmenami poZadovanymi objednavatel'om pocas jeho zhotovovania.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze za riadne zhotovené dielo pripravené zhotoviteFom

na odovzdanie objednavatel'ovi sa povazuje dielo, ktoré je zhotovené podla PD stavby

a podla tejto zmluvy, pripadne so zmenami poZadovanymi objedndvatelom pocas jej

zhotovovania vykonanymi v stlade s touto zmluvou, pri¢om:

a) dielo nevykazuje Ziadne nedorobky a je zhotovené bez vad,

b) zhotovitel’ predloZil k preberaciemu konaniu vietky néleZitosti uvedené v bode 8.3,

¢) tieto zmeny boli prijaté spésobom stanovenym v tejto zmluve, t. j. prijatim dodatku
k zmluve so suhlasom projektanta.

Zapis o odovzdani a prevzati riadne dokon&eného diela vyhotovi objedndvatel’ v

priebehu preberacicho konania.

Objednavatel’

a) neprevezme také dielo, ktoré je zhotovené v rozpore s bodom 8.4 pism. a),

b) nepokracuje v preberacom konani, ak zhotovitel' nepredloZil vSetky néleZitosti
uvedené v bode 8.3.

Ak nastane skuto¢nost’ uvedené v bode 8.6 preberacie konanie sa zopakuje v ndhradnom

termine. O tejto skuto&nosti spiSu zmluvné strany zéapisnicu, v ktorej objednavatel
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8.8

8.9

9.1

9.2

0.3

9.4

uvedie dévody, pre ktoré pontknuté dieclo neprevzal a podmienky, za ktorych ho v
budicnosti preberie a v ktorej zaroven zhotovitel' uvedie svoje stanovisko k dévodom
neprevzatia pontknutého diela a po dohode s objedndvatel'om aj termin opakovaného
preberacieho konania, ktory neméze byt dlhsi ako 30 dni od netspe$ného preberacieho
konania.

Po ukonéeni preberacieho konania celého diela, po vypratani zariadenia staveniska, po
predlozeni dokladov o odovzdani vSetkych ploch uzivanych zhotovitelom ich spravcom,
ako aj na zaklade vysledku z obhliadky vyprataného a vycisteného staveniska, spiSu
zmluvné strany zapisnicu o ukonceni diela, ktorej podpisanie zodpovednymi zastupcami
zmluvnych stran bude opraviiovat zhotovitel'a predloZit' objednavatelovi kone&nt
faktiru podl'a ¢lanku 5 bod 5.7.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady na zhotovovanom diele a vady na zhotovovanom
diele, ktoré vyplyni z kolaudaéného konania a ktoré objedndvatel’ nezistil na
preberacom konani, bez zbytoéného odkladu v lehote dohodnutej s objednavatel'om,
pricom ak neddjde k dohode, tak najneskér do pétnastich (15) dni od ich ozndmenia
zhotovitel'ovi.

Clanok 9
Osobitné ustanovenia
Vlastnikom zhotovovaného diela pocas celej doby jeho zhotovovania zostiva
objednavatel. Prechod vlastnictva k zabudovanym materidlom, konStrukciam,
zariadeniam alebo inému hmotnému majetku na objednédvatel’a nastdva momentom, ked’
sa stanu sicastou stavby, to znamena odovzdanim a prebratim préac a vykonov, ktorych
su sucast’'ou, v stulade s touto zmluvou.
Zhotovitel' zodpoveda za vSetky pripadne vzniknuté skody spdsobené objednavatel'ovi a
tretim osobdm, najmi vlastnikom alebo uZzivatelom okolitych nehnutelnosti, pocas
zhotovovania diela, alebo v suvislosti s jeho zhotovovanim vlastnym zavinenim, ako aj
za Skody spOsobené osobami, ktoré pouzije na splnenie svojich zavizkov,
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy.
V zaujme zabezpecenia zhotovovaného diela pred pripadnymi désledkami uvedenymi
v bode 9.2 zhotovitel’ v stilade s bodom 2.2 pism. 0) uzavrie s poist'oviiou, ako poistitel’
zmluvu o poisteni stavby, ako majetku zvereného mu objednavatel'om pre pripad jeho
poskodenia, zni¢enia alebo inych $kdd, podla § 788 a nasl. Obcianskeho zakonnika ¢&.
40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov v prospech objedndvatela a zabezpeci
platnost a u¢innost’ tejto zmluvy pocas zhotovovania diela azmluvu o
poisteni zodpovednosti za Skodu vo vyske najmenej 230.000,- EUR a zabezpeci
platnost’ audinnost tejto zmluvy pocas zhotovovania diela a 24 mesiacov od
odovzdania a prevzatia celého diela. Zhotovitel’ jedno vyhotovenie zmluvy o poisteni
zhotovovanej stavby azmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu sposobent pri
zhotovovani diela alebo ich overenti képiu odovzda v stlade s ¢lankom 6 bod 6.4 pism.
a) objednavatelovi. Sucasne je zhotovitel povinny poskytnit objednavatelovi v
suvislosti s pripadnym vznikom poistnej udalosti v stilade s ¢lankom 7 bod 7.2 pism. q)
potrebni suginnost’. Zhotovitel’ je do piatich dni od doruéenia vyzvy objednavatela
povinny predloZzenim tradne overenej kopie poistnej zmluvy a dokladom o zaplateni
poistného
a) preukazat platnost a G¢innost’ zmluvy o poisteni stavby, a to kedykol'vek pocas
zhotovovania diela a
b) platnost’ a ucinnost’ zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to kedykol'vek
pocas zhotovovania diela a 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia celého diela.
Vsetky pripadné pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi spravnymi organmi, alebo
miestnou samospravou alebo finanéné néroky tretich oséb vzniknuté v stvislosti so
zhotovovanim diela z dévodu porusenia povinnosti zhotovitel’a, je zhotovitel' povinny
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9.5

9.6

047

9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

nahradit objednavatel'ovi, ako zhotovitelom sposobent Skodu vo vyske uloZenej

pokuty, sankcie alebo finanéného naroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu,

ktorym objednavatel’ preukaZe zhotovitel'ovi Ghradu takejto uloZenej pokuty, sankcie

alebo finanéného naroku.

Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy, ak nastane skuto¢nost’ uvedena v platnom

aucinnom Obchodnom zadkonniku, s ktorou tento Obchodny zéakonnik spdja pravo

zhotovitela odstapit’ od zmluvy. Objedndvatel’ ma pravo na odstipenie od zmluvy, a to

v pripadoch, ak:

a) nastane skutognost’ uvedend v platnom a i¢innom Obchodnom zakonniku, s ktorou
tento Obchodny zakonnik spdja pravo objednavatel’a odstlpit’ o zmluvy,

b) nastane skuto¢nost’ uvedena v bode 11.2 alebo

c) zhotovitel porusi zavizok vyplyvajlici mu z tejto zmluvy a k ndprave neddjde ani v
lehote do 7 dni po vzneseni objednavatelovho pisomného upozornenia na jeho
poruenie zapisom v stavebnom denniku, zdpisom z kontrolného diia alebo
osobitnym listom odoslanym mu faxom a sticasne, najneskor viak v lehote do 3 dni
po odoslani faxom, aj doporucene prostrednictvom poSty.

Ak objednavatel' za podmienok uvedenych v bode 9.5 vyuZije svoje pravo a od tejto

zmluvy jednostranne odstipi z dévodov uvedenych v bode 9.5, je objednavatel’ povinny

zaplatit’ zhotovitel'ovi Cast’ ceny za uz vykonané, odovzdané a objednavatel'om prebraté

prace a vykony vo vyske uvedenej pre tieto prace a vykony v Rozpocte stavby, pri¢om

pre odovzdanie, prevzatie, vyGctovanie a platenie takychto pric a vykonov, platia

obdobne ako pre celé dielo podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po zacati zhotovovania diela budu kontrolné dni stavby

pravidelne jeden raz mesa¢ne za uasti zastupcov zhotovitel'a, zastupcov objednavatel’a,

projektanta a stavebného dozoru.

Zmluvné strany vykondvaju pravne tkony suvisiace s plnenim tejto zmluvy v pisomnej

forme a dorucuju si ich postou alebo osobne na podatelfiu druhej zmluvne strany alebo

osobe oprdvnenej preberat’ postu, pri¢om podateliia alebo osoba opravnena preberat

postu pisomne potvrdi doruc¢enie dokumentu.

Clanok 10

Zarucéna doba
Zaruéna doba kazdej zhotovenej a odovzdanej ¢asti diela uvedenej v bode 2.5 trva 60
mesiacov s vynimkou dodavok, ktorych vyrobca udava ina lehotu zaruky.
Zaruéna doba zhotoveného a odovzdaného diela zacne plynit diiom odovzdania
a prevzatia diela na prislusnom preberacom konani uskutoénenom podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' ru¢i za to, ze zhotovené dielo bude mat’ pocas celej zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté podla tejto zmluvy zodpovedajice technickym normam a
predpisom, Ze zhotovené dielo bude bez vad, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu
alebo schopnost’ jeho pouZivania k uréenym ucelom, t.j. Ze zhotovené dielo bude mat’
pocas celej zaruénej doby vlastnosti preukdzané zhotovitelom objednavatelovi na
uspesne ukonéenom preberacom konani.
Na zéklade pisomnej reklamacie objednavatela je zhotovitel' povinny na svoje
naklady a bez zbytoéného odkladu v lehote dohodnutej s objednavatelom a ak
neddjde k dohode, tak do 3 dni od oznamenia vady zhotovitel'ovi, odstranit’ pocas
zarucnej doby reklamované vady diela alebo ich ¢asti a to aj v pripade, ak sa
domnieva, Ze za reklamované vady nezodpoveda. V takomto pripade aZz do doby
pravoplatného rozhodnutia siidu o spornej reklamacii zna3a naklady na odstranenie
reklamovanych vad zhotovitel’.
Ak sa preukaze zodpovednost’ zhotovitela za skryté vady pocas zdruénej doby, je
zhotovitel' povinny v stlade s § 373 a nasl. Obchodného zakonnika nahradit
objednéavatelovi aj pripadnti z takéhoto titulu vzniknuta Skodu.
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11.3

11.4

1.1:5

12.1

Clanok 11
Kaucia

Zhotovitel’ na tcely potvrdenia svojich zmluvnych zavizkov bezodkladne po uzavreti

tejto zmluvy poukaze na ucet objednavatel'a kauciu vo vyske 20.000 EUR (slovom:

dvadsat'tisic EUR) tak, aby bolo jednoznaéne preukazané, ze finanéné prostriedky vo

vyzadovanej vyske boli pripisané na ucet objednavatel'a najneskor v deni uvedeny v

¢lanku 3 bod 3.1 pism. a), o 8,00 hod., t. j. najneskér jednu hodinu pred stanovenym

za&atim aktu odovzdania a prevzatia staveniska. Cislo uétu objednavatela na zlozenie
kaucie je (IBAN): SK39 0200 0000 0012 2549 6857, SWIFT: SUBASKBX, tcet je

vedeny vo VUB, a.s. .

Ak zhotovitel nepreukaze objednavatel'ovi splnenie svojho zavizku uvedeného v bode

11.1 nacas a v plnej vyske dokladom uvedenym v ¢lanku 6 bod 6.4 pism. b), bude

objedndvatel’ opravneny od tejto zmluvy jednostranne odstipit’.

Kauciou, ktort zhotovitel’ v stlade s bodom 11.1 poskytne objednavatel'ovi, bude

zhotovitel’ deklarovat’ vysoky stupefi zavdznosti svojich povinnosti, vyplyvajacich mu

z obsahu tejto zmluvy, ktoré sa zaviazal plnit’:

a) v obdobi od uzavretia tejto zmluvy, az po riadne dokoncenie a prevzatie
zhotoveného diela po uspe$nom ukonceni preberacieho konania diela
objednavatel'om,

b) v obdobi po prevzati diela objednavatelom pocas zaruénej doby podl'a ¢lanku 10.

Objednavatel’ je opravneny kauciu uvedeni v bode 11.1 pouZit’ na:

a) uspokojenie svojej pripadnej pohladavky voc&i zhotovitelovi vzniknutej
nezaplatenim zmluvnej pokuty vyuctovanej zhotovitelovi objedndvatelom v
sulade s bodom 12.4 pism. b),

b) na odstranenie zistenych skrytych vad diela v zarucnej dobe v pripade, ak
zhotovitel na zaklade pisomnej reklamécie podla c¢lanku 10 bod 10.4
reklamované vady neodstrani v objednavatel'om stanovenej objektivnej Iehote,

¢) na nahradu Skody sposobenej zhotovitel'om objednavatel'ovi alebo tretim osobdam
pri plneni tejto zmluvy, ak jej nahradu objednavatel’ nebude moct pokryt
z plnenia podl'a bodu 5.12 pism. c).

Kauciu poskytnuti zhotovite'om podl'a bodu 11.1 v pripade, ak nenastane skuto¢nost’
uvedena v bode 11.4 pism. a), alebo pripadne jej zostatok, ak nastane skutocnost’
uvedena v bode 11.4 pism. b) alebo pism. ¢) objednavatel’ zhotovitel'ovi vrati v dvoch
astiach. Polovicu kaucie alebo polovicu jej zostatku, ak nastali skuto¢nosti uvedené
v bode 11.4 pism. b) alebo pism. c), poukaze objednavatel’ na ticet zhotovitel'a po
uplynuti 12 mesiacov zaruénej doby diela, a to v lehote do 14 dni od obdrZania
pisomnej vyzvy zhotovitel'a na uvolnenie tejto ¢asti kaucie. Zvysnu ¢ast’ kaucie alebo
jej zostatku po zohl'adneni jej pouZzitia podl'a bodu 11.4 poukaZe objednavatel’ na Gicet
zhotovitel'a po uplynuti zaruc¢nej doby diela, a to v lehote do 14 dni od obdrZania
pisomnej vyzvy zhotovitel'a na uvol'nenie zvySku kaucie.

Clénok 12
Zmluvné pokuty a tirok z omeskania

Objednavatel” je opravneny vytcétovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 %

z ceny za dielo uvedenej v bode 4.1 za kaZzdy aj zacaty defi omeSkania:

a) s riadnym dokonéenim diela, t.j. s ukonéenim uspesného preberacieho konania
celého diela v termine uvedenom v bode 3.1 pism. b),

b) s vypratanim a vycCistenim staveniska v termine uvedenom v bode 3.5 a za
podmienok uvedenych v bode 8.8,

c) s predloZenim poistnych zmliv v termine a s naleZitostami uvedenymi v bode
9.3,

d) s odstranenim pripadnych vad na zhotovenom a odovzdanom diele, ktoré
vyplynt z kolaudaéného konania v termine a za podmienok uvedenych v bode
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12:2

12.3

12.4

8.9.

e)  sosplnenim ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v bode 7.4 a 7.5 zmluvy.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty vyutctovanej podla bodu 12.1 je 14 dni od

dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty, vytGcétovanej zhotovitel'ovi podla bodu 12.1 nezbavuje

zhotovitel'a povinnosti zaplatit’ objednavatel'ovi vsetky skody, ktoré objednavatelovi

vznikli z viny zhotovitel'a pocas zhotovovania diela, ako aj v stvislosti s omeskanim
zhotovitel'a s plnenim zaviazkov, ku ktorym sa zhotovitel’ podl'a tejto zmluvy zaviazal.

Objedndvatel’ je opravneny uplatnit’ si a zhotovitelovi je povinny do 14 dni od

dorucenia vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zaplatit' uplatnent zmluvnu pokutu:

a) za kazdy aj zacaty kalendarny deni omeskania s riadnym dokonéenim diela, t.j. s
ukoncenim uspesného preberaciecho konania diela spésobom uvedenom v bode
12.1 pism. a),

b) vo vyske 20.000 EUR (slovom: dvadsattisic EUR), ak nastane skuto&nost
uvedenda v bode 11.2.

c) zaneskoré zacatie plnenia predmetu zakazky 150,- EUR a to za kazdy aj zacaty
pracovny den

d) za neskoré zacatie odstrafiovania vad v zaru¢nej dobe 150,- EUR a to za kazdy aj
zacaty pracovny den, ak zacatie odstrafiovania vad bude viac ako 3 pracovné dni
od oznamenia zaruénej vady zhotovitel'ovi.

Ak je objednédvatel v omeskani so zaplatenim faktiry, zhotovitel' je opravneny uétovat

13.1

13.2

13.3

13.4

3%

13.6

1357

13.8

objednavatel'ovi iroky z omeskania platieb v minimalnej vyske stanovenej podla § 369
ods. 2 Obchodného zakonnika.

Clanok 13

Zaverecfné ustanovenia
Této zmluva nadobuida platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Prilohami k tejto zmluve su:
a) priloha¢. 1 - PD stavby,
b) priloha €. 2 - Harmonogram zhotovenia diela,
c) priloha €. 3 - Rozpocet diela.
Ostatné prdvne vztahy vyslovne zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a prisluSnymi vSeobecne zaviaznymi platnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zhotovitel’ sa zavdzuje informovat’ objednéavatel'a o kaZdej zmene tykajicej sa plnenia
predmetu zmluvy alebo o okolnostiach, ktoré mézu ohrozit’ plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa zavézuji pokusit’ urovnat vsetky spory vzniknuté v stvislosti
s touto zmluvou predovSetkym vzajomnou dohodou. Na stidne konanie v sporovych
veciach st prislusné sudy Slovenskej republiky.
Zmluva je vypracovand v piatich rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Zhotovitel’ obdrZi 2 rovnopisy. Objednévatel’ obdrzi 3 rovnopisy.
Zmluvné strany si zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli, priGom svoju vélu
uzavriet zmluvu prejavili slobodne a vazne. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluva
nebola uzatvorena v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak stihlasu
ju vlastnoruéne podpisuju.
Zhotovitel' je povinny udrZiavat' poistenie v platnosti po cely &as realizacie diela s
dojednanou vyplatou poistného plnenia objednavatelovi (teda poistnym vinkulovanym
v prospech objednédvatel’a). Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' riadne a v&asné platenie
poistného podla prislusnych poistnych zmliv. Pre pripad, Ze zhotovitel' nezaplati
poistné riadne a v&as alebo sa dopusti iného porusenia ktorejkol'vek z poistnych
zmliv, na zdklade ktorého by mal poistovatel’ pravo ktortkol'vek poistni zmluvu

14/16



vypovedat’ alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podla
ktorejkol'vek poistnej zmluvy, objednavatel' ma pravo (avSak v Ziadnom pripade nie
povinnost) vo vlastnom mene a na Gcet zhotovitel'a vykonat’ vietky kroky smerujice k
odstraneniu porusenia povinnosti zhotovitel'a ako poisten¢ho alebo poistnika, vratane
zaplatenia akéhokol'vek poistného dlZzného podla ktorejkol'vek poistnej zmluvy.

13.9  Zhotovitel' berie na vedomie, ze dielo bude financované v ramci prostriedkov
poskytnutych z fondov EU. Na stavbe budii uskutodnené len tie stavebné préce, ktoré
uréi objednavatel’ na zdklade opravnenosti a neopravnenosti vydavkov projektu, v
rozsahu vykazu vymer, ktory bol sucastou ponuky zhotovitel'a a ktoré budu
financované z prostriedkov NFP, a/alebo vlastnych finanénych zdrojov. V pripade
zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatela
finanénych prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v ods. 13.11 tejto
zmluvy upravena tak, aby bola v stilade so zmenenymi podmienkami poskytovatel’a.

13.10 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej
dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

13.11 Téato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou
diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Tato zmluva sa
stdva ucinnou kumulativnym splnenim nasledovnych podmienok, t.j., Ze sa stdva
ucinnou v defi nasledujuci po dni jej zverejnenia a uzavretim zmluvy o poskytnuti
finanéného prispevku zo Strukturdlnych fondov EU (vritane akceptovania vysledkov
verejného obstaravania zo strany poskytovatel'a pomoci bez vyhrad /administrativna
kontrola postupov verejného obstardvania/ v sulade so zmluvou o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku. Objedndvatel’ bezodkladne ozniam vysledky
administrativnej  kontroly  postupov  verejného obstaravania  zhotovitelovi.
Nevyhnutnym predpokladom vykonu kontroly postupov verejného obstardvania zo
strany poskytovatel’a prostriedkov, z ktorych je financovana zakazka, je platna a
ucéinnd zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktord opraviiuje
objednévatel'a na realizaciu projektu) alebo schvalenim finangného krytia v rozpodte
Obce Kralova pri Senci.

Clanok XIV.
Kontrola, audit/overovanie

14.1 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia
zmluvy zo strany opravnenych 0s6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste
plnenia zmluvy v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy.
Prijimatel’ je po€as vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy
povinny najmé preukazat’ opravnenost’ vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok
poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

14.2 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0s6b zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit’ primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy a zdrzat’ sa konania, ktoré by
mohlo ohrozit’ zadatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania.

14.3 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy moézu
vykonat’ kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste
realizécie diela kedykol'vek pocas platnosti a u€¢innosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finan&ného prispevku. Uvedena doba sa prediZi v pripade ak nastant
skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 o ¢as trvania tychto
skutocnosti.

14.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si opravnené:

a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatel’a, ak to stvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat’ od objednavatel’a a zhotovitel'a, aby predlozil originalne doklady a int
potrebni dokumentaciu, zaznamy dat na pamét'ovych médiach, vzorky vyrobkov
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alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a d’al3ie
doklady suvisiace s Projektom v zmysle poZiadaviek opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

¢) oboznamovat sa s idajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy,

d) vyhotovovat képie tidajov a dokladov, ak stuvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy.

14.5 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najmaé:

a) Objednavatel’ a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikatny organ a
nimi poverené osoby,

¢) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stilade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a ES.

14.6 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste plnenia zmluvy v zmysle spravy z tejto
kontroly/auditu/overovania v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel’ je povinny zaslat’ osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy informaciu o
splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

14.7 Zhotovitel’ sa zaviizuje objednavatel'ovi predkladat’ elektronickt verziu (vo formate MS
Excel) podrobného rozpoétu, ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii kazda
zmenu tohto podrobného rozpo&tu, pocas ktorej ddjde pocas realizacie predmetu tejto

zmluvy.
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
V Kralovej pri Senci, diia 05.05.2016 V Kral'ovej pri Senci, dita 25.04.2016
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