Zmluvy o dielo na stavebné prace uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni medzi

L.

Zmluvné strany

Zhotovitel:

Obchodné meno spoloénosti: .

Adresa sidla spolo¢nosti: BAUPAK, s.r.o

ICO: 44 687 770

DIC: 3 22798459

IC DPH: SK2022798459

IBAN: SK04 1100 0000 0026 2807 5170
Zastupeny: Ing. Milan Plevak, PhD

Tel: 00421903 473 648

E-mail: plevakmilan@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu BA | Sro, vl 57833/B

/dalej len ,,zhotovitel”/

a
Objednavatel:

Nazov : Obec Kralova pri Senci

Adresa sidla: €. 326, 900 50 Kralova pri Senci
ICO: 00306061

DIC: 2021006713

IBAN: SK65 5600 0000 0066 0207
Statutdrny orgdn: JUDr. Dusan Sebok, starosta obce
e-mail: starosta@kralovaprisenci.sk

(dalej ako ,,objednavatel™)

IL
Uvodné ustanovenia

2.1 Tuto zmluvu uzatvaraja zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podla
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov na predmet zakazky ,,Modernizacia kuchyne a jedalne ZS Kralova
pri Senci - stavba®.

2.2 Do predmetného postupu zaddvania zakazky predlozil sut'aznu ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia stitaznych pontk predlozenych v rdmci predmetného postupu zadavania
zédkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju vol'u dohodnut
podmienky a sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej sut’aze.



L.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,Modernizacia kuchyne a jedalne ZS Kralova pri Senci -
stavba“ v sulade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré st neoddeliteI'nou
sucastou tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit’ dielo, za podmienok urenych v tejto
zmluve a v rozsahu podl'a projektovej dokumentacie.

3.2 Zhotovitel je podl'a tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v sulade s predlozenou projektovou
dokumentéciou a podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vykonané
dielo objednavatel'ovi riadne a vcas. Sucast’'ou diela je dodavka a montdz vsetkych veci, ktoré
boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobne;j Specifikacii diela
(sticast’'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).

3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne
sposobild osoba so skusenostami v stavebnictve nema ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktort by mal
objednévatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.

3.5 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma §tidium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatocny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skutonost’ami sa podrobne obozndmil.

3.6 Sucastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo poZadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednavatel
si vyhradzuje pravo upravit’ predmet diela na taky pocet stavebnych objektov, na aky bude mat’
zabezpecené financné prostriedky.

3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentéciou odovzdanou objednavatelom, ako aj v stlade so
vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouZite'né na dojednany tcel
a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby pocas doby realizécie projektu a udrzatelnosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitelom je
podstatnym porusenim Zmluvy o dielo a objednévatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho cast’



vo vyske, ktora je umernd obdobiu, poc€as ktoré¢ho doslo k poruseniu podmienok v dosledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

Iv.
Miesto, ¢as a spdsob plnenia

4.1 Miesto realizcie stavebnych prac: Miesto stavby : jedalen, supisné ¢. 642, Kral'ova pri
Senci, parcela ¢. 5/24 Katastralne uzemie : Kralova pri Senci, Okres : Senec, LV ¢. 528.

4.2 Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat’ stavebné prace najneskor v lehote 2 mesiace najneskor
vSak do 20.08.2025 po oficialnom (protokolarnom) odovzdani staveniska objednévatel'om.

4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje objedndvatela na okamzité odstiipenie od tejto
zmluvy.

4.4 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednéavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podrla tejto zmluvy bude ukonceny protokoldrnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
¢asu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa
objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vyS$Sej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemo6Ze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tito
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tato prekdzku v
¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vySSej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu,
zalatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite, v
ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele v
pripade, ak z poveternostnych dovodov nemdze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajuce;j
poziadavke objedndvatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne
odsuhlasené objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruSeni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednédvatela. V pripade, ak
objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
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strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v
dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska objednavatel’a podl'a predchadzajicej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlzuji o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podl'a tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v stlade s §18 zdkona o verejnom obstaravani.

V.
Cena za dielo

5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zdvizna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH. 71 710,03 eur
5.1.2 sadzba 23 % DPH 16 493,31 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH. 88 203,34 eur

(slovom eur a centov) osemdesiatosemtisicdvestotri eur, 34 cent

5.2 Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, a to za zZiadnych okolnosti. ZniZenie zmluvne;j
ceny diela je mozné v pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zdkona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o
dielo.

5.3 Celkova cena diela vyplyvajica z bodu 5.1 je stanovena ako celkovd cena vsetkych
dodavok, montaznych prac, ¢innosti a podobne, vyplyvajuca zo vsetkych poskytnutych
podkladov v stt'azi. Jej podrobnejsi rozpis vyplyva v rozpoctu stavby ktory tvori prilohu tejto
zmluvy, pri¢om tento rozpocet nie je opisom zakazky. Pokial’ v rozpocte stavby nie je uvedena
akakol'vek ¢innost’, dodavka a podobne vyplyvajica z ostatnych poskytnutych podkladov, ma
sa za to Ze je rovnomerne rozlozena vo vSetkych polozkach tohto rozpoctu.

5.4 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zuzit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur€eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri i€tovani tychto
prac a dodavok uplatiuji jednotkové zmluvné ceny uréené podla rozpo¢tu. Ak pojde o také
prace a dodavky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnuta
na zaklade cenovej kalkulacie, ktort je zhotovitel’ povinny predloZit’ objedndvatel'ovi vopred
na pisomné odstihlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vsSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitel'a, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane dodavatel’skej
dokumentécie, revizii, skasok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nékladov a rézii,
ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky

6.1 Cena diela bude fakturovana dvoma faktirami a to: po preinvestovani zhotovitel'a vo vyske
50% ceny diela, pricom faktara bude vystavend na zaklade Supisu vykonanych prac



odsuhlaseného objednavatelom. Zhotovitel' vystavi faktaru najneskor do dvoch dni od
odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruci ju objednavatel’ovi.

6.2 Objednavatel’ sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat’
dni odo dna jeho predlozenia zhotovitelom; ak objedndvatel do desiatich dni odo dia
predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednévatel’ mal k predlozenému
Supisu vykonanych prac pripomienky, budu odstranené vzajomnou dohodou objednavatela a
zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, zhotovitel’ je povinny postupovat’ podl'a poziadaviek
objednavatela.

6.3 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi druht fakturu, kone¢nt cenu za dielo na
zaklade protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom a odstraneni vSetkych vad a
nedorobkov. Zhotovitel je povinny pri protokoldrnom odovzdani diela predlozit
objednavatel'ovi certifikaty pouzitych materialov.

6.4 Faktara kone¢ného vyuctovania bude vystavend do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednévatel’ prevezme dielo od zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.

6.5 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zakon o cenéch.

6.7 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich
protokolov potvrdenych objednavatel'om, na zhotovitelom vystavenu fakttru, ktorej splatnost’
je do 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi. Zmluvné strany vzajomne konStatuju, ze
dohoda o lehote splatnosti faktary nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
Zhotovitela zo zavazkového vztahu zalozen¢ho zmluvou.

6.8 Faktira musi obsahovat’ nélezitosti podla § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a tplnost’ faktary ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plyntt’ od doru¢enia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktary
do sidla objednévatela.

6.9 Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost’ sa povazuje tiez konanie, resp. nekonanie a
omeskanie prisluSného riadiaceho organu, sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim
orgadnom, organov kontroly a auditu, Eur6pskej komisie a inych organov riadenia a kontroly
poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré méa za nasledok omeskanie
platieb zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi.

6.11 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

6.11 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie
faktary objednévatelovi.

VIIL



Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavdzuje
vsetky Casti diela spocivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdznych préc,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé €asti musia byt vyhotovené v kvalite
pozadovane] objednavatelom, t.j. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v stlade s podmienkami realizacnej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatel’a.

7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skusok, osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho casti, zhotovitel' je povinny zabezpecit' uskuto¢nenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za Gcasti objednavatel’a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo dita podpisu protokolu o
odovzdani a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitnti zdruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zarucna
doba v diZke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.

7.4 V pripade zaniku zavézku zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zarucna doba plynit’ odo dna zaniku zavézku zhotovitel'a zhotovit’
dielo.

7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, zacina plynit’ zaru¢na lehota za
ucelenu, samostatne funkénu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytnt vady a nedorobky, az nasledujuci
deil po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku stt zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.6 Pocas zaruc¢nej doby je zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel'a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.7 Zhotovitel’ je povinny pristupit’ k odstraneniu zaruc¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstranovani zaru¢nej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladand doba
odstranenia zarucnej vady dlhSia ako 7 dni, je zhotovitel povinny ozndmit’ tito skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

7.8 Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokoldrne
zachytend. V pripade, ak zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma objednavatel pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.



VIIL
Postup a organizacia prace

8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat zhotovitel'ovi a zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.

8.2 O dobu omeskania objednéavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy den omesSkania objednavatela
sa tato lehota prediZi o jeden dei.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vsetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi k
riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizacie vystavby, koordinacie prac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel' sa zavdzuje poskytovat’ objedndvatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informdcie a pozadovanu sucinnost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.6 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ v§etky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ tidaje o
casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela.

8.7 Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

8.8 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednévatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.9 Zapisy do stavebného dennika CitatelI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné
ries$it’ d’al§i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho méze do
stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislu§né organy $tatnej spravy.

8.10 Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zdpisu zaujat svoje vecné a
odovodnené stanovisko.

8.11 Povereny zéastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak
zodpovedaju skutocnosti.

8.12 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednévatel’a na kontrolu cCasti diela, ktoré buda d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit' objedndvatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii diela. Ak



ucast’ na kontrole objedndvatel'ovi znemozni prekdzka, ktord nemohol odstranit, mdze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.13 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednévatel'a na ucast’ pri vykondvani skusSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' oprdvneny vykonat’ skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatelom viest’ podrobny technicky
zédznam o vykonanych skuskach.

8.14 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a m6ze k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
sthlasu objednavatel’a. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstuhlasené stavbyvedicim a
stavebnym dozorom objedndvatel’a nemaji charakter zmeny zmluvy.

8.15 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o
poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zékony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze ¢ast’ prac mdze byt’ vykonavana za plnej prevadzky
objednévatel'a a zavizuje sa zabezpecit’ a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k tirazu zamestnancov
objednévatela a/alebo tretich osob.

8.16 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voc¢i prislusnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.17 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.18 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.19 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.20 Zhotovitel’ je povinny zucasthovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v
priebehu realizacie diela zvoldvat’” objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.21 Zhotovitel' pocas uskutociiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit’
plynulost’ prevadzky objednavatel’a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej posobnosti.
Dovod, rozsah a predpokladant alebo skuto¢ni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatelom vopred.



8.22 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
stuhlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodévatela, tito st
povinni takato vykdzanu osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela

9.1 Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a UCinnosti prisluSnej Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku uzavretej objednavatelom ako prijimatelom nenéavratného financ¢ného
prispevku za Gc¢elom financovania predmetného diela, a to zo strany opradvnenych osob na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislu§nych pravnych predpisov SR a EU, najmi Zakon o
prispevku z ESIF — zakon ¢. 292/2014 o prispevku poskytovanom z eurdpskych $trukturalnych
a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Zékon o finan¢nej kontrole a
audite — zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor$ich predpisov a prislusnej Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku
a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok a poskytnut’ tymto orgdnom riadne a
v€as vSetku potrebni sucinnost. PoruSenie tejto povinnosti Zhotovitela je podstatnym
poruSenim zmluvy, ktoré opréviiuje objednavatel'a od zmluvy odstlpit’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

9.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat sposob uskutoCnenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.

9.3 Zodpovedna osoba objedndvatel’a je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’ , aby zhotovitel’ takéto vady odstréanil a dielo vykonaval riadnym sposobom.

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavreta poistnii zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdosobené
prevadzkovou Cinnost'ou, vratane stavebno-montdznej ¢innosti, t.j. Cinnosti, ktort podl'a tejto



zmluvy vykonava pre objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel’ sa zavdzuje: dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmd hlu¢nost’, prasnost, emisiu, exhalatov zo spal’ovacich
motorov.

10.3 Zhotovitel' upozorni objednédvatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov objednévatel'a alebo d’alSich
0sdb, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s
nimi stvisiacich pravnych predpisov.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zavédzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, ze bude zhotovitel v omeskani s ukoncenim diela, je zhotovitel povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy defi omeSkania,
narok na pokutu v rovnakej vySke vznikd objedndvatel'ovi aj v pripade nedodrzania zdviaznych
terminov harmonogramu préc,

11.1.2 omesSkanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykonavania prac na
diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty dent omeSkania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s ndstupom na odstranenie
vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty deni omeskania,

11.2 Zhotovitel méa pravo pozadovat’ od objedndvatela Urok z omeSkania v pripade, ak
objednavatel’ nezaplati niektori zo splatok ceny za dielo podla splatkového kalendara
tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vySke podla vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktora mu
vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusent povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonat’ dielo v¢as.

10



11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajlcu z tejto
zmluvy proti pohladavke objedndvatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatela postipit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zéklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vznikn.

11.6 Zhotovitel' sa zavizuje odSkodnit’ objednavatela v pripade, ak porusenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prisluSnych organov verejnej spravy alebo tretich o0sob voci
objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatel’a az do dna protokoldrneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za Skody na diele.

12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel’'ovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednévatel'a, zostavaji jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpovedd od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavizku podl'a tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vratit’ objednévatelovi.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo
vzniku $kody na iom na objednavatel’a.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost’ ulozend zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zdklade sa povazuje za podstatnu, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nema
voci tomu Ziadne vyhrady.

XII1.
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednavatel' prevezme dielo dokoncené¢ v sulade s touto zmluvou od zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel’. Protokol
bude podpisany Statutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

13.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sti¢innost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslanu objednavatel'ovi v stlade s
ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym sposobom reagovat’ alebo Ze protokol o
odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusnd cast’
povazovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.

13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze budi zhotovené podla zaviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému tcelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekdzku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dovod
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pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaze ich odstranit’ v
primeranej lehote.

13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie deii podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skutocného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosic¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢niuje v mieste jeho zhotovenia.

13.8 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstapenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel’ sa dostal do omesSkania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,

c¢) zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zhotovitel’ neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dévodov ako dovodov
na strane objednéavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vy$sej moci,

e) zhotovitel je v likvidacii, voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,

f) ak zhotovitel zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stulade s bodom 9.4 tejto
zmluvy,

g) porusi aktukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktord sa povazuje za podstatnu,

h) ak dodavatel stratil spdsobilost’ vyZadovanl zdkonom o verejnom obstaravani pre ucast’ na
verejnom obstaravani

1) ak dodavatel neplni tie ¢asti predmetu zakazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala poskytntt’
uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zakona o
verejnom obstaravani, technickt spdsobilost’ alebo odbornu sposobilost’

14.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda G¢innost’ dilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odsttpenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy v
zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.

14.3 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:
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a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej objednavatel'ovi v
suvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitelom,

b) odovzdat objednavatelovi vsetky doklady suvisiace s dokoncenou c¢astou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat’, opustit’ a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia,

d) pisomne informovat’ objednavatel’a o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
diela.

14.4 Zhotovitel’ berie na vedomie a re$pektuje, Ze zakazka financovana z fondov EU, ohl'adom
ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej financ¢nej kontroly procesu
verejného  obstaravania zo  strany  prisluSného  Riadiaceho  organu  a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom. Schvélenie zdkazky v ramci kontroly
prisluSnym kontrolnym organom je zaroven podmienkou nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

14.5 Objednavatel’ ma pravo odstapit’ od Zmluvy v pripade skoncenia alebo zaniku Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretej medzi Objednavatelom ako
prijimatel'om nenédvratného finan¢ného prispevku za ucelom financovania Plneni podla
Zmluvy, a to bez ohladu na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku.

XV.
Dorucovanie

15.1 Kazd4 vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podl'a tejto zmluvy doruc¢eny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat za doruceny:

15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doruc¢eny dokument osobne,

15.1.2 druhy pracovny deni ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poStovu prepravu
, ak bol odoslany postou alebo,

15.1.3 v deni faxového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny den, a v ostatnych pripadoch v pracovny denl nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany faxom a doru¢eny druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostatocné preukézat, Ze doslo k doruceniu
alebo ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslané ako doporucend zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana a
ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy moze predlozit’ potvrdenie o faxovom prenose ( v
ktorom bude uvedeny datum a Cas prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.

15.3 Ak sa pisomnost’ doruc¢end faxom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatne;
pre plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie voci adresatovi ucinné len v pripade, ak je pisomnost’
dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od
dorucenia faxom.
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XVI.
Zaverecné ustanovenia

16.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Uginnost’
nadobudne kumulativnym splnenim nasledovnych podmienok :
a) dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle platnych pravnych predpisov a
b) dnom nasledujucim po dni obdrzania spravy z kontroly verejného obstardvania ku
ktorému sa viaze tato zmluva.
Nadobudnutie uc¢innosti tejto zmluvy objednéavatel’ bezodkladne oznami zhotovitel'ovi.

16.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.

16.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych

dodatkov podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

16.4 Vsetky informdcie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvného
vzt'ahu, st povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informacii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov a
informdcii ozndmenych prdvnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych strén nie je
opravnend pouzit,, alebo poskytnut’ informacie o predmete diela, alebo jeho Casti inym osobam
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvne;j strany.

16.5 Zmluvné strany beri na vedomie, ze tito zmluva podliecha povinnému zverejneniu
v zmysle platnych pravnych predpisov.

16.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne upravené touto zmluvou, a
vSetky z nej zamyslané vztahy sa budui riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podla prisluSnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

16.7 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavézuju rieSit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.

16.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pradvnom aj v obchodnom zmysle najbliZSie nahradzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu a
vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

16.10 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy je rozpocet stavby a projektova dokumentécia.

V Rovinka dna 1.7.2025 V Krélovej pri Senci dia 1.7.2025
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