

**Zmluva o dielo na stavebné práce č. zhotoviteľa Z1/2022/003/15
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi**

**I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Názov: **Obec Kráľová pri Senci**

Adresa sídla: č. 326, 900 50 Kráľová pri Senci

IČO: 00306061

DIČ: 2021006713

Štatutárny orgán: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce

e-mail: urad@kralovaprisenci.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **Doprastav, a.s.**

Adresa sídla spoločnosti: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: 6600837004/1111

IBAN: SK87 1111 0000 0066 0083 7004

Zastúpený v súlade s platným podpisovým poriadkom spoločnosti Doprastav, a.s.:

Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva

Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ Závodu Bratislava, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg. zn. 756/01/2019 z 2.1.2019

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 581/B

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

**II.
Úvodné ustanovenia**

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „**Vodozádržné opatrenia v časti obce Kráľová pri Senci**“.

1

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.

III.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je „**Vodozádržné opatrenia v časti obce Kráľová pri Senci**“ v súlade Výkazom výmer a Návrhom na plnenie kritérií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela).

3.3 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.

3.5 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ma štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.

3.6 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť predmet diela na taký počet stavebných objektov, na aký bude mať zabezpečené finančné prostriedky.

3.7 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

3.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo a objednávateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

3.10 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. **Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.**

IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1 Miesto realizácie stavebných prác: Miesto stavby : Obec Kráľová pri Senci, parc. čísla KN C 14/10 a 304/1 katastrálne územie Kráľová pri Senci, a parc. čísla KN C 561/5, 148/2 a 129/7 KN E 147 katastrálne územie Krmeš, Okres : Senec.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce najneskôr v lehote 4 mesiace najneskôr však do konca mesiaca máj 2022 po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č.3 tejto zmluvy).

4.3 Nedodržanie termínov v súlade s vecným a časovým harmonogramom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.

4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite,

10

v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.

4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.

4.10 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené vo vecnom a časovom harmonograme sa predlžujú o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, formou písomného dodatku v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní.

V.

Cena za dielo

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 129 497,37 eur

5.1.2 sadzba 20 % DPH 25 899,47 eur

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 155 396,84 eur

(slovom jednostopäťdesiatpäťtisíc tristodevät'desiatšesť eur a osemdesiatštyri centov)

5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.

5.3 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je neprípustné, a to za žiadnych okolností. Zníženie zmluvnej ceny diela je možné v prípadoch, ktoré vyplývajú zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

5.5 Objávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

VI.

Platobné podmienky

6.1 Cena diela bude fakturovaná dvoma faktúrami a to: po preinvestovaní zhotoviteľa vo výške 50% ceny diela, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiat dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. Ak k dohode nedôjde, zhotoviteľ je povinný postupovať podľa požiadaviek objednávateľa.

6.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi druhú faktúru, konečnú cenu za dielo na základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a odstránení všetkých väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.

6.4 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa bez väd a nedorobkov.

6.5 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.

6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

6.7 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou.

6.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry zhotoviteľa

d

vystavenej objednávateľom za účelom financovania ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania objednávateľa s úhradou takejto faktúry mať zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.

6.10 Za okolností vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.

6.11 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

6.12 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

VII.

Zmluvné záruky

7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.

7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.

7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.

7.5 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

7.6 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.

7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba

odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

7.8 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu väd sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení väd bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

VIII.

Postup a organizácia práce

8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.

8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predlži o jeden deň.

8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, plánom organizácie výstavby, koordinácie prác s tretími osobami.

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.

8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.

8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

8.8 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.

8.9 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

8.10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

10

8.11 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko.

8.12 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti.

8.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.

8.14 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

8.15 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb.

8.17 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

8.18 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

8.19 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

8.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

8.22 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.

8.23 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

IX.

Kontrola uskutočnenia diela

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

9.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.

9.3 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

9.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa.

9.5 Tretia osoba, prostredníctvom ktorej uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, má povinnosť plniť tie časti predmetu zákazky, ktoré sa zaviazala poskytnúť uchádzačovi alebo záujemcovi v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia veta zákona o verejnom obstarávaní

X.

Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poisťnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poisťného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.

10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

10.5 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

10.9 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

10.10 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, pričom oprávnenie vyhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť.

XI.

Sankcie

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:

11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,

11.1.2 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na diele vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,

11.1.3 omeškanie s odstránením väd a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,

11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí niektorú zo splátok ceny za dielo podľa splátkového kalendára tvoriaceho prílohu tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.

11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov

d

alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.

XII.

Vlastníctvo diela

12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.

13.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. Výskyt vád a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviazal ich odstrániť v primeranej lehote.

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.

13.5 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie

dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.

13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

13.8 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstúpenie od zmluvy

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:

- a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
- b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho častí oproti termínu uvedenému v časovom harmonograme o viac ako 30 dní,
- c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,
- e) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,
- f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
- g) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nespĺní podmienky v súlade s bodom 9.4 tejto zmluvy,
- h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú,
- i) ak dodávateľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní pre účasť na verejnom obstarávaní
- j) ak dodávateľ neplní tie časti predmetu zákazky, treťou osobou, ktorá sa zaviazala poskytnúť uchádzačovi alebo záujemcovi v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia veta zákona o verejnom obstarávaní, technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť

14.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:

- a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
- b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
- c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,

d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

14.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

14.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

XV.

Doručovanie

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:

15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,

15.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu , ak bol odoslaný poštou alebo,

15.1.3 v deň faxového prenosu , ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa konkrétnych okolností.

15.3 Ak sa písomnosť doručená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolností podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia faxom.

XVI.

Subdodávatelia

16.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom (dodávateľom) písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (tejto zmluvy).

16.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov dodávateľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov

verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

16.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

16.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby subdodávateľ preukázal objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo urobené skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

16.5 Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje objednávateľ v informačnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri, nie je podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.

16.6 Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám.

XVII.

Záverečné ustanovenia

17.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

17.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.

17.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísanými oboma zmluvnými stranami.

17.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

17.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.

17.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.

17.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahrádza.

17.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

17.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1 Rozpočet

Príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram


Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov na predmet zákazky

Príloha č. 4 Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu

V Kráľovej pri Senci dňa:

V Bratislave dňa: 27. JAN. 2022

Objednávateľ:


.....
JUDr. Dušan Šebok
starosta obce Kráľová pri Senci



Zhotoviteľ:


.....
Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva


.....
Ing. Vladimír Kríž
riaditeľ Závodu Bratislava
na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva reg. zn. 756/01/2019
z 2.1.2019

2

Odberateľ: Obec Kráľová pri Senci
 Projektant: KUBING s.r.o.
 Dodávateľ: DOPRASTAV, a.s.

Spracoval: Ing. Rychtárík
 JKSO :
 Dátum: 17.1.2022

Stavba : Vodozádržné opatrenia v časti obce Kráľová pri Senci
 Objekt : Lokalita 1 - Pri veži

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	271,050	m3	12,25	3 320,36	
2	272	132201209	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	271,050	m3	2,95	799,60	
3	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	325,650	m2	7,50	2 442,38	
4	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	325,650	m2	3,75	1 221,19	
5	001	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	139,000	m3	6,90	959,10	
6	001	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	139,000	m3	3,45	479,55	
7	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	271,050	m3	3,60	975,78	
8	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m hom. tr. 1-4	271,050	m3	3,00	813,15	
9	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m hom. tr. 1-4	207,600	m3	7,10	1 473,96	
10	253	162607129	Príplatok ZKD 1000 m + 2 km	415,200	m3	1,95	809,64	
11	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	207,600	m3	3,90	809,64	
12	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	271,050	m3	1,05	284,60	
13	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	63,450	m3	10,80	685,26	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				15 074,21			15 074,21	
2 - ZÁKLADY								
14	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku hr. 150 mm	52,100	m3	31,00	1 615,10	
15	002	289970111	Vrstva z geotextílie 300g/m2 prisýpaním	224,000	m2	4,15	929,60	
16	MAT	593A00102	Geotextílie 300 g/m2	280,000	m2	2,55	714,00	
2 - ZÁKLADY spolu:				3 258,70			3 258,70	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
17	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku, drenážna vrstva fr. 8-32 tr. I do hr. 800 mm	100,000	m3	35,00	3 500,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				3 500,00			3 500,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
18	271	894803225	Montáž vsakovacích blokov, recyklovateľný polypropylén, rozmer 1000x500x400 (0,2 m3)	55,500	m3	25,40	1 409,70	
19	MAT	2865A9031	Blok vsakovací 1000x500x400	284,000	kus	44,00	12 496,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				13 905,70			13 905,70	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
20	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	207,600	m3	5,50	1 141,80	
21	311	998312021	Presun hmôt pre odvodnenie drenáží s výplňou rýh	285,000	t	6,65	1 895,25	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 037,05			3 037,05	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				38 775,66			38 775,66	
Za rozpočet celkom				38 775,66			38 775,66	

Odberateľ: Obec Kráľová pri Senci
 Projektant: KUBING s.r.o.
 Dodávateľ: DOPRASTAV, a.s.

Spracoval: Ing. Rychtárik
 JKSO :
 Dátum: 17.1.2022

Stavba : Vodozádržné opatrenia v časti obce Kráľová pri Senci
 Objekt : Lokalita 2 - Záhumenská

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 4 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	156,000	m3	12,25	1 911,00	
2	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	156,000	m3	2,95	460,20	
3	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	93,600	m2	7,50	702,00	
4	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	93,600	m2	3,75	351,00	
5	001	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	80,000	m3	6,90	552,00	
6	001	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	80,000	m3	3,45	276,00	
7	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	156,000	m3	3,60	561,60	
8	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	156,000	m3	3,00	468,00	
9	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	137,300	m3	7,10	974,83	
10	253	162607129	Priplatok ZKD 1000 m + 2 km	274,600	m3	1,95	535,47	
11	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	137,300	m3	3,90	535,47	
12	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	156,000	m3	1,05	163,80	
13	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	18,700	m3	10,80	201,96	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				7 693,33			7 693,33	
2 - ZÁKLADY								
14	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku hr. 150 mm	22,500	m3	31,00	697,50	
15	002	289970111	Vrstva z geotextílie 300g/m2 prisýpaním	150,000	m2	4,15	622,50	
16	MAT	693A00102	Geotextílie 300 g/m2	187,500	m2	2,55	478,13	
2 - ZÁKLADY spolu:				1 798,13			1 798,13	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
17	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku, drenážna vrstva fr. 8-32 tr. I do hr. 800 mm	60,800	m3	35,00	2 128,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 128,00			2 128,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
18	271	894803225	Montáž vsakovacích blokov, recyklovateľný polypropylén, rozmer 1000x500x400 (0,2 m3)	54,000	m3	25,40	1 371,60	
19	MAT	2865A9031	Blok vsakovací 1000x500x400	276,000	kus	44,00	12 144,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				13 515,60			13 515,60	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
20	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	137,300	m3	5,50	755,15	
21	311	998312021	Presun hmôt pre odvodnenie drenáží s výplňou rýh	155,462	t	6,65	1 033,82	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 788,97			1 788,97	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				26 924,03			26 924,03	
Za rozpočet celkom				26 924,03			26 924,03	

Odberateľ: Obec Kráľová pri Senci
 Projektant: KUBING s.r.o.
 Dodávateľ: Doprastav, a.s.

Spracoval: Ing. Rychtárik
 JKSO :
 Dátum: 17.1.2022

Stavba : Vodozádržné opatrenia v časti obce Kráľová pri Senci
 Objekt : Lokalita 3 - Termálna

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	218,400	m3	12,25	2 675,40	
2	272	132201209	Priplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	218,400	m3	2,95	644,28	
3	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	226,200	m2	7,50	1 696,50	
4	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	226,200	m2	3,75	848,25	
5	001	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	112,000	m3	6,90	772,80	
6	001	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	112,000	m3	3,45	386,40	
7	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	218,400	m3	3,60	786,24	
8	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	218,400	m3	3,00	655,20	
9	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	186,300	m3	7,10	1 322,73	
10	253	162607129	Priplatok ZKD 1000 m + 2 km	372,600	m3	1,95	726,57	
11	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	186,300	m3	3,90	726,57	
12	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	218,400	m3	1,05	229,32	
13	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	32,100	m3	10,80	346,68	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				11 816,94			11 816,94	
2 - ZÁKLADY								
14	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku hr. 150 mm	44,300	m3	31,00	1 373,30	
15	002	289970111	Vrstva z geotextílie 300g/m2 prisýpaním	218,000	m2	4,15	904,70	
16	MAT	693A00102	Geotextílie 300 g/m2	272,500	m2	2,55	694,88	
2 - ZÁKLADY spolu:				2 972,88			2 972,88	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
17	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku, drenážna vrstva fr. 8-32 tr. I do hr. 800 mm	88,000	m3	35,00	3 080,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				3 080,00			3 080,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
18	271	894803225	Montáž vsakovacích blokov, recyklovateľný polypropylén, rozmer 1000x500x400 (0,2 m3)	54,000	m3	25,40	1 371,60	
19	MAT	2865A9031	Blok vsakovací 1000x500x400	276,000	kus	44,00	12 144,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				13 515,60			13 515,60	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
20	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	186,300	m3	5,50	1 024,65	
21	311	998312021	Presun hmôt pre odvodnenie drenáží s výplňou rýh	247,790	t	6,65	1 647,80	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 672,45			2 672,45	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				34 057,87			34 057,87	
Za rozpočet celkom				34 057,87			34 057,87	

Odberateľ: Obec Kráľová pri Senci
 Projektant: KUBING s.r.o.
 Dodávateľ: DOPRASTAV, a.s.

Spracoval: Ing. Rychtárik
 JKSO :
 Dátum: 17.1.2022

Stavba : Vodozadržné opatrenia v časti obce Kráľová pri Senci
 Objekt : Lokalita 4 - Urbánska

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	58,500	m3	12,25	716,63	
2	272	132201209	Priplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	58,500	m3	2,95	172,58	
3	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	66,300	m2	7,50	497,25	
4	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	66,300	m2	3,75	248,63	
5	001	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	30,000	m3	6,90	207,00	
6	001	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	30,000	m3	3,45	103,50	
7	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	58,500	m3	3,60	210,60	
8	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	58,500	m3	3,00	175,50	
9	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	46,900	m3	7,10	332,99	
10	253	162607129	Priplatok ZKD 1000 m + 2 km	93,800	m3	1,95	182,91	
11	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	46,900	m3	3,90	182,91	
12	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	58,500	m3	1,05	61,43	
13	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	11,600	m3	10,80	125,28	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 217,21			3 217,21	
2 - ZÁKLADY								
14	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku hr. 150 mm	11,500	m3	31,00	356,50	
15	002	289970111	Vrstva z geotextílie 300g/m2 prisýpaním	54,000	m2	4,15	224,10	
16	MAT	693A00102	Geotextílie 300 g/m2	67,500	m2	2,55	172,13	
2 - ZÁKLADY spolu:				752,73			752,73	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
17	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku, drenážna vrstva fr. 8-32 tr. I do hr. 800 mm	22,400	m3	35,00	784,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				784,00			784,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
18	271	894803225	Montáž vsakovacích blokov, recyklovateľný polypropylén, rozmer 1000x500x400 (0,2 m3)	13,000	m3	25,40	330,20	
19	MAT	2865A9031	Blok vsakovací 1000x500x400	67,000	kus	44,00	2 948,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				3 278,20			3 278,20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
20	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	46,900	m3	5,50	257,95	
21	311	998312021	Presun hmôt pre odvodnenie drenáží s výplňou rýh	63,509	t	6,65	422,33	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				680,28			680,28	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				8 712,42			8 712,42	
Za rozpočet celkom				8 712,42			8 712,42	

Odberateľ: Obec Kráľová pri Senci
 Projektant: KUBING s.r.o.
 Dodávateľ: Doprastav, a.s.

Spracoval: Ing. Rychtárik
 JKSO :
 Dátum : 17.1.2022

Stavba : Vodozádržné opatrenia v časti obce Kráľová pri Senci
 Objekt : Lokalita 5 - Krmešská

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 4 m v horn. tr. 3 do 100 m3	78,400	m3	12,25	960,40	
2	272	132201209	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	78,400	m3	2,95	231,28	
3	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	58,800	m2	7,50	441,00	
4	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	58,800	m2	3,75	220,50	
5	001	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	32,000	m3	6,90	220,80	
6	001	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	32,000	m3	3,45	110,40	
7	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	78,400	m3	3,60	282,24	
8	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	78,400	m3	3,00	235,20	
9	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	59,600	m3	7,10	423,16	
10	253	162607129	Príplatok ZKD 1000 m + 2 km	119,200	m3	1,95	232,44	
11	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	59,600	m3	3,90	232,44	
12	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	78,400	m3	1,05	82,32	
13	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	18,800	m3	10,80	203,04	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 875,22			3 875,22	
2 - ZÁKLADY								
14	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku hr. 150 mm	10,200	m3	31,00	316,20	
15	002	289970111	Vrstva z geotextílie 300g/m2 prisýpaním	63,000	m2	4,15	261,45	
16	MAT	693A00102	Geotextílie 300 g/m2	78,750	m2	2,55	200,81	
2 - ZÁKLADY spolu:				778,46			778,46	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
17	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku, drenážna vrstva fr. 8-32 tr. I do hr. 800 mm	22,400	m3	35,00	784,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				784,00			784,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
18	271	894803225	Montáž vsakovacích blokov, recyklovateľný polypropylén, rozmer 1000x500x400 (0,2 m3)	27,000	m3	25,40	685,80	
19	MAT	2865A9031	Blok vsakovací 1000x500x400	138,000	kus	44,00	6 072,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				6 757,80			6 757,80	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
20	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	59,600	m3	5,50	327,80	
21	311	998312021	Presun hmôt pre odvodnenie drenáží s výplňou rýh	60,991	t	6,65	405,59	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				733,39			733,39	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				12 928,87			12 928,87	
Za rozpočet celkom				12 928,87			12 928,87	

Odberateľ: Obec Kráľová pri Senci
 Projektant: KUBING s.r.o.
 Dodávateľ: DOPRASTAV, a.s.

Spracoval: Ing. Rychtárik
 JKSO :
 Dátum: 17.1.2022

Stavba : Vodozádržné opatrenia v časti obce Kráľová pri Senci
 Objekt : Lokalita 6 - Termálna

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	54,600	m3	12,25	668,85	
2	272	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	54,600	m3	2,95	161,07	
3	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	62,400	m2	7,50	468,00	
4	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	62,400	m2	3,75	234,00	
5	001	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	28,000	m3	6,90	193,20	
6	001	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	28,000	m3	3,45	96,60	
7	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	54,600	m3	3,60	196,56	
8	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	54,600	m3	3,00	163,80	
9	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	43,500	m3	7,10	308,85	
10	253	162607129	Príplatok ZKD 1000 m + 2 km	87,000	m3	1,95	169,65	
11	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	43,500	m3	3,90	169,65	
12	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	54,600	m3	1,05	57,33	
13	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	11,100	m3	10,80	119,88	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 007,44			3 007,44	
2 - ZÁKLADY								
14	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku hr. 150 mm	10,700	m3	31,00	331,70	
15	002	289970111	Vrstva z geotextílie 300g/m2 prisýpaním	50,000	m2	4,15	207,50	
16	MAT	693A00102	Geotextílie 300 g/m2	62,500	m2	2,55	159,38	
2 - ZÁKLADY spolu:				698,58			698,58	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
17	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku, drenážna vrstva fr. 8-32 tr. I do hr. 800 mm	20,800	m3	35,00	728,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				728,00			728,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
18	271	894803225	Montáž vsakovacích blokov, recyklovateľný polypropylén, rozmer 1000x500x400 (0,2 m3)	12,000	m3	25,40	304,80	
19	MAT	2865A9031	Blok vsakovací 1000x500x400	62,000	kus	44,00	2 728,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				3 032,80			3 032,80	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
20	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	43,500	m3	5,50	239,25	
21	311	998312021	Presun hmôt pre odvodnenie drenáží s výplňou rýh	59,015	t	6,65	392,45	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				631,70			631,70	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				8 098,52			8 098,52	
Za rozpočet celkom				8 098,52			8 098,52	

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba : Vodozádržné opatrenia v časti obce Kráľová pri Senci

....Objekt : Lokalita 1 - Pri veži	38 775,66	7 755,13	46 530,79
....Objekt : Lokalita 2 - Záhumenská	26 924,03	5 384,81	32 308,84
....Objekt : Lokalita 3 - Termálna	34 057,87	6 811,57	40 869,44
....Objekt : Lokalita 4 - Urbánska	8 712,42	1 742,48	10 454,90
....Objekt : Lokalita 5 - Krmešská	12 928,87	2 585,77	15 514,64
....Objekt : Lokalita 6 - Termálna	8 098,52	1 619,70	9 718,22
Stavba spolu :	129 497,37	25 899,47	155 396,84

Harmonogram Chodník Harmónia, centrum zastávka

identifikácia úlohy	Název úkolu	Te	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Doklad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						február				marec				apríl				máj																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						7.2	14.2	21.2	28.2	7.3	14.3	21.3	28.3	4.4	11.4	18.4	25.4	2.5	9.5	16.5	23.5	30.5	6.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	SO 01 Chodník Harmónia centrum zástavka		78 dni	15.3.22	31.5.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Úkol

Kritický úkol

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý kritický úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý průběh

Rozdělení

Vnější úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Neaktivní medzník

Neaktivní souhrn

Manuální úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Průběh

KÚkol

11.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistný subjekt DOPRASTAV SERVICES, s.r.o	2 000 000,00 EUR
12.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 11 pre spolupoistný subjekt DOPRASTAV SERVICES, s.r.o za škody na veciach odložených a vnesených (sublimit 1 500,00 EUR / pre každú (ubytovanú) fyzickú osobu, alebo návštevníka)	100 000,00 EUR
13.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody na veciach zamestnancov	15 000,00 EUR
14.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistený subjekt DPS RE, s.r.o.	2 000 000,00 EUR
15.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistený subjekt DOPRASTAV CZ, s.r.o	2 000 000,00 EUR

Poistenie sa vzťahuje aj na spolupoistené subjekty:


- Doprastav a.s., organizační složka Praha, Zahradnictví 13, 18 200 Praha 8, IČO: 49 281 429
- Doprastav RO, s.r.l., Bukurešť, Pásmo č.5, Spl. Independentei č. 42 – 44, IČO: 18852889
- DOPRASTAV SERVICES, s.r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, IČO: 43 890 962
- Doprastav S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, 40-006, ul. Warszawska 33, wpisana pod nr KRS 0000295758 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 205-000-12-38, REGON 240805108
- Doprastav a.s. Magyarországi Fióktelepe, Kálvária u. 1-3, 9024 Győr, Maďarsko
- DOPRASTAV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWSKA 33, 40-010 KATOWICE, POLSKA
- Slovenské Asfalty s. r. o., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, IČO: 48 046 191
- TESScontrol, s. r. o., Ľubochnianska 1/A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 47 716 363
- DPS RE, s.r.o., Drieňová 27, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 50 579 932
- DOPRASTAV CZ, s.r.o., Běluňská 258/68, Horní Počernice, 193 00 Praha, IČO: 05561027
- Doprastav Construction s. r. o., Drieňová 27, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 50 580 051
- TERRAcontrol, s.r.o., Drieňová 27, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 51 201 097

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu doby trvania poistenia na území Európskej únie.

Poistenie je dojednané **Poistnou zmluvou č. 8-863-000447**, ktorá je uzavretá na dobu neurčitú.

Zároveň týmto **potvrdzujeme, že poistné** z vyššie uvedenej poistnej zmluvy **je riadne zaplatené**, a že k dnešnému dňu neevidujeme žiadnu pohľadávku voči spoločnosti Doprastav, a.s. z tejto poistnej zmluvy.

Práva a povinnosti zúčastnených subjektov sú upravené ustanoveniami slovenského právneho poriadku. Presný rozsah poistenia je uvedený v Poistnej zmluve č. **8-863-000447**, jej znenie je nadradené zneniu certifikátu. Certifikát je platný počas doby platnosti poistnej zmluvy, v prípade vydania nového certifikátu jeho platnosť zaniká. Tento certifikát sa vydáva na žiadosť poisteného.



Mgr. Zdenka Matejová
Colonnade Insurance S.A.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
underwriter konajúci na základe poverenia